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S-01
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét przytacza cieplnego wysokoparametrowego dla remontu budynku Centrum Kultury i
Turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspélne dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami, dla poszczegdinych asortymentéw robot branzy sanitarnej.
Dane og6lne
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytacza cieplnego wysokoparametrowego dla remontu
budynku Centrum Kultury i Turystyki. Inwestycja zlokalizowana jest w Mragowie, ul. Warszawska 26,
dz. nr 33/2, Obr. 5.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco;
Instalacja centralnego ogrzewania — rurociggi i urzadzenia grzejne do dostarczania ciepta do
poszczegolnych pomieszczen w budynku.
Przytacze cieplne - rurociggi do zaopatrywania instalacji grzewczych w budynku poprzez wezet
cieplny w czynnik grzewczy o temperaturze pracy do 130C
Wymiennikownia ciepta — urzadzenia do wytwarzania czynnika grzewczego (obrdbki) dla zasilania
instalacji grzewczych w budynku zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej wysokoparametrowe.
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez wtadciwy organ
administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzern i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;.
Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony
termin z Inwestorem oraz umiescic¢ tablice informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktére posiadajg;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
- deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskgq Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje
okreslong, ktdre spetniajg wymogi ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i zwrotem poniesionych kosztow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
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dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazna kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek wody i Sciekow i badan laboratoryjnych oraz robét.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi rob6t czesciowych,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng ~ zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

3. badania jakoSciowe wody z wynikiem pozytywnym,

4. proby cisnieniowe na zimno i gorgco z wynikiem pozytywnym.

5. protokoty odbiorow robot zanikajacych i czeSciowych,

6. protokdty odbioru rob6t (oryginaty) przy udziale przez, Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji, Zaktady Gazownicze, Spotdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i
wentylacji nawiewnej oraz przekazanie rob6t zewnetrznych wiascicielom urzadzen.

7. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci
podziemnej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,




Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualne; obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowa;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S -02
ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdélne dotyczace wykonania i

odbioru robét przytacza cieplnego wysokoparametrowego dla remontu budynku Centrum Kultury i

Turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wyszczegdlnionych w

pkt.1.1.

DANE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest w Mragowie, ul. Warszawska 26, dz. nr 33/2, Obr. 5.

ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47

oraz BN-81/8976-06.

Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowac szczego6Ing ostrozno$¢ na istniejagce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizie z uzbrojeniem podziemnym nie

zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

= Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

= ZachowaC szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

= Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggébw w terenie winna by¢ geodezyjnie wytrasowana.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia
rurociggow.

= |stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

= Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki i
trawniki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowaé jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢é z  nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej wystepuje generalnie powyzej rzednych posadowienia projektowanego

uzbrojenia , moze wystapi¢ jako lokalne saczenie wody lub naptyw wod powierzchniowych i

opadowych. W zaistniatej sytuacji nalezy wzdtuz jednej ze $cian wykopu wykona¢ rowek o

gtebokosci 20 cm i utozy¢ dren kamionkowy d=100 mm ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej

z kregbw betonowych d= 0,6 m i gtebokosci 1.0 m skad wode nalezy wypompowaé pompka

elektryczna lub spalinowa tzw. "Zabkg". Dalsze odprowadzanie wod nalezy organizowaé

tymczasowymi rurociggami zrzutowymi na powierzchni trenu lub do kanalizacji deszczowej

Dodatkowe pompowania wody w wyniku zaistniatych opadéw deszczowych nalezy rozliczaé w trybie

nadzoru budowlanego.

PRZYLACZE CIEPLNE WYSOKOPARAMETROWE

Rurociagi przytacza z rur preizolowanych

Przytacze doprowadzac bedzie czynnik grzewczy dla potrzeb c.o., c.t. oraz c.w.u. z istniejacej sieci

ciepinej do remontowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi wigczy¢ w istniejacq sie¢

cieplng @ 219,1/315 za pomocg wcinki na goraco DN 40 oraz zawordw preizolowanych odcinajacych

z odpowietrzeniem.
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5.0
5.1

Rurociggi przytacza cieplnego wykonac z rur preizolowanych stalowych przewodowych bez szwu &
48,3/110 z przewodami alarmowymi firmy STAR Pipe lub innej rownowaznej, z izolacjag STANDARD
taczonych przez spawanie i mufowanie SciSle wedtug instrukcji producenta preizolowanych rur i
elementow.

Rurociagi z rur preizolowanych, uktadane sg bezposrednio w gruncie systemem bezkanatowym.

Zmiany kierunku rurociggu wykonuje si¢ za pomocag preizolowanych kolan.

W wezle cieplnym system alarmowy zakonczy¢ hermetycznymi puszkami przytaczeniowymi.

Spawanie rur stalowych gazowe zgodnie z ,Instrukcjg spawania rur przewodowych sieci ciepto-

wniczej z rur i elementéw preizolowanych,.

Izolacja potaczen rurociggéw za pomocg muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z korka-mi

termozgrzewalnymi. Trase przebiegu przytacza przedstawiono w PT, natomiast sposob utozenia i

spadki na profilu przytacza cieplnego. Utozenie rurociggdw w wykopie przedstawiono na rysunku w

czesci graficznej PT.

Wzdtuz trasy przytacza utozy¢ kabel monitorujacy typu XzZTKMXpw3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej typu

Arot @ 32.

Wydtuzenia termiczne zostang przejete przez samokompensacje na zatamaniach przewodow.

W miejscach zmian trasy przytacza nalezy wykonac tzw. strefy kompensacyjne  poprzez ~ wyko-

nanie poduszek kompensacyjnych ze sprasowanego granulatu polietylenowego.

Ewentualne kolizje z urzadzeniami lub infrastrukturg uwzglednic¢ przy robotach budowlanych.

Odwodnienie i odpowietrzenie przytacza

Odwodnienie przytacza w pomieszczeniu wezta cieplnego, a odpowietrzenie poprzez zawory od-

powietrzajace w najwyzszym punkcie przytacza, w studzience zaworowej Sz.

Szczegot studzienki odcinajgco - odpowietrzajacej wg rysunkowej PT.

Proby i ptukanie

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zaktadaniem muf, przytacze nalezy poddaé prébie hy-
draulicznej "na zimno" , na ciSnienie min 2,4 MPa, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku, probie
"na gorgco". Przytacze cieplne nalezy przeptuka¢ dwukrotnie.

Armatura odcinajaca.

Jako armature odcinajgcq zastosowa¢ zawory kulowe preizolowane z odpowietrzeniem zamonto-
wane w studzience zaworowej Sz zlokalizowanej na przytaczu wg mapy sytuacyjno-wysokoscio-
wej. Szczegdt studzienki zaworowej wg rysunkowej PT.

Specyfikacja materiatowa przytacza cieplnego preizolowanego wysokoparametrowego

Lp. Nazwa jedn. |ilosé
1. | Wcinka 48.3/110 do rury 219,1/315 szt. |2
2. |Rurapreiz. zal. 48,3x2,6/110 L =12m szt. |9
3. | Zawor preiz. z odpowietrzeniem 48,4/110 szt. |2
4. | Kolano preiz. 48,3/110 1x1 m 90° szt. |4
5. | Mufa termo. sieciowana D 110 mm b/rek. szt. |16
6. | PierScien uszczelniajacy D 110 mm szt. |4
7. | Zakoncz.termokurczliwe 110/48 szt. |2
8. | Pianka uszczelniajgcanr2 ( 110 mm) szt. |16
9. | Mata kompensacyjna nr 1 szt. |12
10. | Podtrzymki do alarmu ( 100 szt. ) szt. |1
11. | Tulejki do alarmu ( 100 szt. ) szt. |1
12. | TaSma papierowa 50mm - 50 m szt. |1
13. | Tadma ostrzegawcza 250 m szt. |1
14. | Puszka przytaczeniowa szt. |2
15. | Wcinka 48.3/110 do rury 219,1/315 szt. |2
16. | Rura preiz. z al. 48,3x2,6/110 L =12m szt. |9
17. | Zawér preiz. z odpowietrzeniem 48,4/110 szt. |2
18. | Kolano preiz. 48,3/110 1x1 m 90° szt. |4

OBMIAR ROBOT

Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koricu rozdziatu.
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5.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru rob6t wykonanego
wg. KNR w kosztorysie $lepym.

5.3  Jednostki obmiaréw robot ;

= m3 (metr szeScienny) wykonanych i odebranych rob6t ziemnych wraz z wywozem na dalsze odlegtoSci
i dowozem pospotki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki betonowe

= m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnier $cian wykopow, nawierzchnie asfaltowe,
chodniki, powierzchnie gruntowania studzien.

= { (ton) grodzice stalowe, ttuczen kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement,

= kq. (kilogram) rozpory i podtuznice stalowe, roztwor asfaltowy Abizol R i P, lepik asfaltowy, nasiona
traw,

= m-g (motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromtotdw, pompy odwadniajacej, agregat
pradotworczy, sprezarki powietrza, rdwniarki, zrywarka i walca statycznego samojezdnego, skrapiarka i
rozktadarka mas bitumicznych.

= m. (metr) wykonanejiodebranej kanalizacji, krawezniki, obrzeza chodnikowe.

= kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustéw Sciekowych

= szt (sztuk) wlazy Zzeliwne, wpusty Sciekowe, kregi betonowe, pierécienie odcigzajace, uszczelki
gumowe,

= r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1 Odbior robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

= Qdbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegajg;

= roboty montazowe wykonania sieci wodociggowej + przytacza

= roboty montazowe wykonania blokéw oporowych do préb cisnieniowych

= roboty montazowe wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej + przytacza

= wykonanie préb ci$nieniowych wodociggowych i kanalizacyjnych

= wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki sieci wodociggowej i kanalizacyjnych + przytacza

wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne

wykonana izolacja studzienek

= zasypany zageszczony wykop

= QOdbior robdt zanikajacych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i
poprawek, bez hamowania robdt.

= Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m lub
obejmowac cato$¢ robot.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-1111 Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-1112 Kruszywa mineralne.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.
PN-69/B-06050  Zabezpieczenie $cian wykopow

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250  Beton zwykly

BN-81/8976-06  Roboty budowlane

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-94/H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B.C.D.

PN-94/H-74051-1 Wtazy kanatowe klasa 50 kN

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-C-96177 Roztwér asfaltowy ABIZOL R i P

DIN Rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2
DIN Wiazy zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR POLSKA
DIN Whpusty $ciekowe zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR
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PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/C-89202 Ksztattki ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
ZN-71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierscienie uszczelniajgce do rur z PVC do potaczen cisnieniowych.
BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary

BN-81/9122-05 Wodociggi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

DIN EN ISO 9001 System zapewnienia jakosci przy produkcji rur Wavin.

Inne dokumenty

7.2.1  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i

przemystowe. Tom Il.

7.2.2  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — wydawca Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

7.2.3 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

7.24 Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.
7.2.5 Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.
7.26 COB-RTI"INSTAL" —Aprobata Techniczna



